



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2023-2024 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺及其他設備(教學設備及家具)(暑期) (報價書編號: 001-2324-037RICCI)

補交文件結果

獲邀請詢價公司名稱	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
華西設計裝修工程	更換冷氣	\$288,550.00	不接納	單價表金額有修改
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$33,640.00	不接納	未能補交無欠稅證明
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$538,000.00	不接納	沒有提供施工方案及物料型號
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$33,000.00	不接納	單價表其他內容有修改沒簽名或蓋章
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$362,600.00	不接納	沒有提供物料、規格、工程初步設計圖、家具設計圖及功能描述
	訂造電腦室家具	\$50,980.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$291,200.00		
	訂造實驗室用家具	\$44,980.00		
更新課室學生桌椅	\$50,000.00	不接納	沒有提供規格、尺寸及相片等	
創毅策劃建築工程	更換冷氣	沒有提供報價		
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$24,619.00	不接納	未能補交無欠稅證明
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	沒有提供報價		
	更換戶外球場 LED 照明燈光	沒有提供報價		
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$247,340.00	不接納	未能補交無欠稅證明
	訂造電腦室家具	\$172,980.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$108,340.00		
	訂造實驗室用家具	\$52,860.00		
更新課室學生桌椅	沒有提供報價			



利瑪竇中學
2023 年 7 月 21 日