



利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2023-2024 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺及其他設備(教學設備及家具)(暑期) (報價書編號：001-2324-037RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
樂家居傢俬有限公司	更換冷氣	沒有提供報價		
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$63,825.00	不接納	沒有提供安裝方式、物料類型及顏色，沒有提供相關工程經驗
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$1,078,620.00	不接納	沒有提供施工方案及物料型號等資料，沒有提供相關工程經驗
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$61,710.00	不接納	沒有提供牌子、型號、功率等規格資料，沒有提供相關工程經驗
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$390,780.00	不接納	沒有提供物料、規格、工程初步設計圖、家具設計圖及功能描述
	訂造電腦室家具	\$109,860.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$323,440.00		
	訂造實驗室用家具	\$82,260.00		
更新課室學生桌椅	\$98,000.00	不接納	沒有提供規格、尺寸及相片等	





利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

獲邀請詢價公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
恆益兄弟建築有限公司	更換冷氣	\$403,411.00	接納	文件齊全
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$39,316.00	接納	文件齊全
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$895,070.00	接納	文件齊全
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$9,680.00	接納	文件齊全
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$368,522.00	接納	文件齊全
	訂造電腦室家具	\$37,004.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$282,480.00		
	訂造實驗室用家具	\$56,276.00		
更新課室學生桌椅	\$27,500.00	接納	文件齊全	
保利高建築工程有限公司	更換冷氣	沒有提供報價		
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	沒有提供報價		
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	沒有提供報價		
	更換戶外球場 LED 照明燈光	沒有提供報價		
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	沒有提供報價		
	訂造電腦室家具	沒有提供報價		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	沒有提供報價		
	訂造實驗室用家具	沒有提供報價		
更新課室學生桌椅	\$352,800.00	接納	文件齊全	





利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

獲邀請詢價公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
廣裕建築工程有限公司	更換冷氣	\$346,500.00	接納	文件齊全
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$59,570.00	接納	文件齊全
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$623,180.00	接納	文件齊全
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$22,000.00	接納	文件齊全
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$414,500.00	接納	文件齊全
	訂造電腦室家具	\$85,540.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$363,300.00		
	訂造實驗室用家具	\$39,520.00		
更新課室學生桌椅	\$75,000.00	接納	文件齊全	
藝驊裝修設計工程有限公司	更換冷氣	\$356,200.00	接納	文件齊全
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$62,123.00	接納	文件齊全
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$639,300.00	接納	文件齊全
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$24,750.00	接納	文件齊全
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$371,870.00	接納	文件齊全
	訂造電腦室家具	\$98,880.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$284,065.00		
	訂造實驗室用家具	\$93,300.00		
更新課室學生桌椅	\$72,000.00	接納	文件齊全	





利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

獲邀請詢價公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
永基中東工程有限公司	更換冷氣	\$369,800.00	接納	文件齊全
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$58,719.00	接納	文件齊全
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$989,680.00	接納	文件齊全
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$83,600.00	接納	文件齊全
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$451,205.00	接納	文件齊全
	訂造電腦室家具	\$147,000.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$306,495.00		
	訂造實驗室用家具	\$216,000.00		
更新課室學生桌椅	\$133,000.00	接納	文件齊全	
華西設計裝修工程	更換冷氣	\$288,550.00	不接納	單價表金額有修改
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$33,640.00	有條件接納	欠 M8 及無欠稅證明
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$538,000.00	不接納	沒有提供施工方案及物料型號
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$33,000.00	不接納	單價表其他內容有修改沒簽名或蓋章
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$362,600.00	不接納	沒有提供物料、規格、工程初步設計圖、家具設計圖及功能描述
	訂造電腦室家具	\$50,980.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$291,200.00		
	訂造實驗室用家具	\$44,980.00		
更新課室學生桌椅	\$50,000.00	不接納	沒有提供規格、尺寸及相片等	





利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

獲邀請詢價公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
創毅策劃建築工程	更換冷氣	沒有提供報價		
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$24,619.00	有條件接納	欠 M8 及無欠稅證明
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	沒有提供報價		
	更換戶外球場 LED 照明燈光	沒有提供報價		
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$247,340.00	有條件接納	欠 M8 及無欠稅證明
	訂造電腦室家具	\$172,980.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$108,340.00		
	訂造實驗室用家具	\$52,860.00		
更新課室學生桌椅	沒有提供報價			
哲誠工程有限公司	更換冷氣	\$262,100.00	接納	文件齊全
	CD 座課室加裝防蚊紗窗	\$59,570.00	接納	文件齊全
	戶外足球場及相連區域更換球場 PU 地台及畫線	\$542,368.00	接納	文件齊全
	更換戶外球場 LED 照明燈光	\$30,800.00	接納	文件齊全
	A 座 2 電腦室因應教學發展進行整改室內佈局	\$419,065.00	接納	文件齊全
	訂造電腦室家具	\$112,020.00		
	A 座 3 物理室因應教學發展進行整改室內佈局	\$348,880.00		
	訂造實驗室用家具	\$80,580.00		
更新課室學生桌椅	\$85,000.00	不接納	沒有提供規格、尺寸及相片等	



利瑪竇中學

2023 年 7 月 18 日