



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部及 171 校部)
2024-2025 校舍興建與修葺及設備購置-資訊設備及其他設備(報價書編號：001-2425-037171RICCI)
開標結果

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
匯盈科技有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	不提供報價		
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	\$110,700.00	接納	文件齊全
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	不提供報價		
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
HKBN JOS (澳門) 有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	不提供報價		
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	不提供報價		
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	\$19,950.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
金禾電腦	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	不提供報價		
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	\$565,880.00	接納	文件齊全
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	\$333,600.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	\$52,320.00		文件齊全
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	\$61,000.00		文件齊全
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	\$45,120.00	接納	文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	\$11,280.00		文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	\$11,990.00		文件齊全
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	\$29,000.00	接納	文件齊全
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	不提供報價		
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	\$28,140.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/不接納/有條件接納	備註
專業電腦店	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	\$328,500.00	有條件接納	欠交無欠稅證明, 須於獲通知後 24 小時內補交
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	\$135,000.00		欠交無欠稅證明, 須於獲通知後 24 小時內補交
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進, 更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備.	\$263,445.00	有條件接納	欠交無欠稅證明, 須於獲通知後 24 小時內補交
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室, 化學室 音響系統更新	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室, 化學室, 藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	不提供報價		
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
藝驊裝修設計工程有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	不提供報價		
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	\$40,500.00	接納	交件齊全
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	不提供報價		
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
潛能電腦	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	\$373,500.00	接納	文件齊全
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	\$50,544.00		文件齊全
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	\$373,000.00	接納	文件齊全
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	\$445,012.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	\$52,395.00		文件齊全
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	\$52,000.00		文件齊全
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	\$44,700.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	\$48,000.00	接納	文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	\$12,000.00		文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	\$37,900.00		文件齊全
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	\$28,000.00	接納	文件齊全
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	\$74,800.00	接納	文件齊全
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	\$21,000.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
新科電子工程有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	不提供報價		
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備.	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	\$49,272.00	不接納	第 8-10 項為統一判給，因沒有提供第 10 項報價，故不接納
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	\$12,318.00		第 8-10 項為統一判給，因沒有提供第 10 項報價，故不接納
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	不提供報價		
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
凱風電腦有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	\$315,000.00	接納	文件齊全
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	\$69,984.00		文件齊全
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	\$314,400.00	接納	文件齊全
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	\$48,300.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	\$74,400.00	不接納	第 8-10 項為統一判給，因沒有提供第 10 項報價，故不接納
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	\$18,600.00		第 8-10 項為統一判給，因沒有提供第 10 項報價，故不接納
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	\$55,000.00	接納	文件齊全
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	\$68,000.00	接納	文件齊全
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	\$21,966.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接 納	備註
卓越科技有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	\$268,200.00	接納	文件齊全
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	\$23,328.00		文件齊全
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備。	\$299,880.00	接納	文件齊全
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	\$40,194.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	\$58,400.00	接納	文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室，化學室 音響系統更新	\$14,600.00		文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室，化學室，藥品室門禁系統	\$11,300.00		文件齊全
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	\$31,200.00	接納	文件齊全
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	\$71,580.00	接納	文件齊全
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	\$20,958.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
哲誠工程有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	\$414,000.00	接納	文件齊全
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	\$57,348.00		文件齊全
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進，更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備.	\$301,650.00	接納	文件齊全
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	不提供報價		
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	不提供報價		
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	不提供報價		
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	\$40,755.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室, 化學室 音響系統更新	不提供報價		
		037	A 座 4 樓生物室, 化學室, 藥品室門禁系統	不提供報價		
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	\$45,900.00	不接納	沒有提供型錄或相片
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	\$63,200.00	接納	文件齊全
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	暑期	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
光大數碼科技有限公司	暑期	037	更換 CD 座課室多媒體展示設備	\$388,170.00	接納	文件齊全
	暑期	037	更換白板以配合更換課室投影機到互動顯示屏	\$62,208.00		文件齊全
	暑期	037	為配合 AI 教學的推進,更換 CDE 座無線網接入取點及 B 座禮堂部份 WIFI 設備.	\$377,540.00	不接納	單價表空間位置中的 E-1-01, 誤寫為 E-J-01
		037	更換 B 座禮堂的主投影設備及相關配套	\$440,743.50	不接納	單價表空間位置中的 A-R-Pb1, 誤寫為 A-R-PbJ
	暑期	037	B 座禮堂音響設備更換	\$51,500.00		第 4-6 項為統一判給, 因第 4 項不被接納, 故第 4-6 項均不接納
		037	更換 B 座禮堂 2 旁的投影設備及相關配套	\$81,800.00		第 4-6 項為統一判給, 因第 4 項不被接納, 故第 4-6 項均不接納
		037	更換課室多媒體展示設備及相關配套	\$68,670.00	接納	文件齊全
	暑期	037	B 座課室音響設備更換	\$53,600.00	接納	文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室, 化學室 音響系統更新	\$13,400.00		文件齊全
		037	A 座 4 樓生物室, 化學室, 藥品室門禁系統	\$16,160.00		文件齊全
		037	電子校園平台及 防火牆 年度費用	不提供報價		
		037	小學資訊科技科正課設備(Matatalab)	不提供報價		
	暑期	037	新增課室學生桌椅	不提供報價		
	暑期	171	更換課室超短投影機 4 台	\$75,080.00	接納	文件齊全
	暑期	171	Microsoft Office 一次性授權	不提供報價		



利瑪竇中學
2024 年 7 月 23 日