



利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2023-2024 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(報價書編號：005-2324-037RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
何少奇建築商	A 座天台防水工程	\$594,500.00	接納	文件齊全
	CD 座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$56,060.00	接納	文件齊全
	B 座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$191,800.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$40,750.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$27,000.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$39,460.00	接納	文件齊全
永基中東工程有限公司	A 座天台防水工程	\$390,730.00	接納	文件齊全
	CD 座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$67,375.00	接納	文件齊全
	B 座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$78,320.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$22,005.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$22,500.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$67,583.00	接納	文件齊全
振威工程有限公司	A 座天台防水工程	\$2,050,000.00	接納	文件齊全
	CD 座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$37,150.00	接納	文件齊全
	B 座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$211,600.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$38,305.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$31,200.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$45,670.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
晉利建築工程有限公司	A 座天台防水工程	\$680,600.00	接納	文件齊全
	CD 座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$60,300.00	接納	文件齊全
	B 座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$113,000.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$32,600.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$42,000.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$47,250.00	接納	文件齊全
廣裕建築工程有限公司	A 座天台防水工程	\$287,000.00	接納	文件齊全
	CD 座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$47,750.00	接納	文件齊全
	B 座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$105,700.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$36,675.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$15,000.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$78,750.00	接納	文件齊全
藝驊裝修設計工程有限公司	A 座天台防水工程	\$852,800.00	接納	文件齊全
	CD 座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$99,450.00	接納	文件齊全
	B 座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$125,700.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$34,230.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$16,800.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$91,720.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學  
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
哲誠工程有限公司	A座天台防水工程	\$766,700.00	接納	文件齊全
	CD座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$84,850.00	接納	文件齊全
	B座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$103,500.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$39,120.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$19,800.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$105,778.00	接納	文件齊全
利和工程有限公司	A座天台防水工程	\$511,680.00	接納	文件齊全
	CD座四樓工字鐵及相關範圍維修	\$67,620.00	接納	文件齊全
	B座向戶外球場一側外牆瓷磚維修	\$140,760.00	接納	文件齊全
	加裝及更換窗簾	\$95,388.00	接納	文件齊全
	更換課室木門	\$32,178.00	接納	文件齊全
	更換 T8 螢光管	\$103,104.00	接納	文件齊全



利瑪竇中學  
2024年1月24日