



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2024-2025 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(報價書編號：001-2425-037RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	原因	備註
廣裕建築工程有 限公司	E 座天台防水隔熱工程	\$237,475.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換風扇	\$104,181.00	接納	文件齊全	
	課室及走廊油漆翻新	\$166,258.40	接納	文件齊全	
	更換課室木門	\$38,500.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換窗簾	\$42,615.10	接納	文件齊全	
	更換 T8 螢光管	\$31,233.00	接納	文件齊全	
卓一建築設計工 程有限公司	E 座天台防水隔熱工程	\$182,670.00	接納	文件齊全	附件一報價表的金額(MOP)為\$161,950,經查核附件三單價表後,發現其總價有誤,按投標書方案第 6.6 點之規定,以單價作準,故實際金額(MOP)應為\$182,670
	加裝及更換風扇	\$73,200.00	接納	文件齊全	附件一報價表的金額(MOP)為\$70,800,經查核附件三單價表後,發現其總價有誤,另亦發現附件三單價表課室 C-4-05 的金額與單價不符。按投標書方案第 6.6 點之規定,以單價作準,故實際金額(MOP)應為\$73,200
	課室及走廊油漆翻新	\$215,920.00	接納	文件齊全	附件三單價表課室 C-1-04 的金額(MOP)為 6,000,與單價不符,按投標書方案第 6.6 點之規定,以單價作準,實際應為\$5,000,而附件一報價表的金額(MOP)沒有錯誤。
	更換課室木門	\$63,000.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換窗簾	\$30,585.00	接納	文件齊全	
	更換 T8 螢光管	\$43,500.00	接納	文件齊全	



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	原因	備註
駿匯工程有限公 司	E 座天台防水隔熱工程	\$558,200.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換風扇	\$91,350.00	接納	文件齊全	
	課室及走廊油漆翻新	\$334,676.00	接納	文件齊全	
	更換課室木門	\$49,280.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換窗簾	\$71,365.00	接納	文件齊全	
	更換 T8 螢光管	\$71,775.00	接納	文件齊全	
永基中東工程有 限公司	E 座天台防水隔熱工程	\$246,667.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換風扇	\$67,749.00	接納	文件齊全	
	課室及走廊油漆翻新	\$297,969.60	接納	文件齊全	
	更換課室木門	\$66,220.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換窗簾	\$57,092.00	接納	文件齊全	
	更換 T8 螢光管	\$56,985.00	接納	文件齊全	
萬城創藝建築工 程有限公司	E 座天台防水隔熱工程	\$391,620.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換風扇	\$65,400.00	接納	文件齊全	
	課室及走廊油漆翻新	\$259,104.00	接納	文件齊全	附件一報價表的金額(MOP)為\$252,504,經查核附件三單價表後,發現其總價有誤,按投標書方案第 6.6 點之規定,以單價作準,故實際金額(MOP)應為\$259,104
	更換課室木門	\$39,200.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換窗簾	\$44,858.00	不接納	沒有提供物料資料	
	更換 T8 螢光管	\$39,150.00	接納	文件齊全	





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	原因	備註
哲誠工程有限公司	E座天台防水隔熱工程	\$183,820.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換風扇	\$42,150.00	接納	文件齊全	
	課室及走廊油漆翻新	\$323,880.00	接納	文件齊全	
	更換課室木門	\$28,000.00	接納	文件齊全	
	加裝及更換窗簾	\$91,755.00	接納	文件齊全	
	更換 T8 螢光管	\$39,150.00	接納	文件齊全	



利瑪竇中學
2024年11月8日