



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部及 171 校部)
2024-2025 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(報價書編號：002-2425-037171RICCI)
開標結果

投標者/公司名稱	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
約邁建材工程有限公司	037	A 座 4 樓化學室重新規劃	\$292,150.00	不接納	沒有提交投標書方案第 6.2.2.3 點要求的公司詳細報價單
	037	A 座 4 樓生物室重新規劃	\$360,710.00		
	037	A 座 4 樓藥品室重新規劃	\$118,940.00		
	171	天台防水工程	\$698,200.00	不接納	
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14 台)	\$25,900.00	不接納	
藝驊裝修設計工程有限公司	037	A 座 4 樓化學室重新規劃	\$543,700.00	接納	文件齊全
	037	A 座 4 樓生物室重新規劃	\$574,134.00		
	037	A 座 4 樓藥品室重新規劃	\$186,914.00		
	171	天台防水工程	\$1,217,820.00	接納	
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14 台)	\$27,020.00	接納	
哲誠工程有限公司	037	A 座 4 樓化學室重新規劃	\$719,590.00	接納	文件齊全
	037	A 座 4 樓生物室重新規劃	\$682,426.00		
	037	A 座 4 樓藥品室重新規劃	\$213,568.00		
	171	天台防水工程	\$951,530.00	接納	
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14 台)	\$16,800.00	接納	
精益工程有限公司	037	A 座 4 樓化學室重新規劃	\$287,215.00	不接納	沒有提交投標書方案第 6.2.2.3 點要求的公司詳細報價單
	037	A 座 4 樓生物室重新規劃	\$453,330.00		
	037	A 座 4 樓藥品室重新規劃	\$184,723.00		
	171	天台防水工程	\$832,200.00	不接納	
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14 台)	\$16,100.00	不接納	





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
駿匯工程有限公司	037	A座4樓化學室重新規劃	\$389,190.00	不接納	沒有提交投標書方案第6.2.2.3點要求的公司詳細報價單
	037	A座4樓生物室重新規劃	\$515,086.00		
	037	A座4樓藥品室重新規劃	\$171,256.00		
	171	天台防水工程	\$1,150,320.00	不接納	
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14台)	\$30,520.00	不接納	
廣裕建築工程有限公司	037	A座4樓化學室重新規劃	\$331,620.00	接納	文件齊全
	037	A座4樓生物室重新規劃	\$392,071.96		文件齊全
	037	A座4樓藥品室重新規劃	\$136,185.00		文件齊全
	171	天台防水工程	\$1,373,818.00	接納	文件齊全
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14台)	\$4,030.00	不接納	報價數量不齊全
永基中東工程有限公司	037	A座4樓化學室重新規劃	\$545,651.90	不接納	沒有提供牌子、型號、規格等資料
	037	A座4樓生物室重新規劃	\$607,021.20		
	037	A座4樓藥品室重新規劃	\$253,130.90		
	171	天台防水工程	\$1,229,284.00	不接納	
	171	更換掛牆風扇連電器開關(14台)	\$21,560.00	不接納	



利瑪竇中學
2025年5月15日