



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園(171 校部)

2025-2026 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期)

2025-2026 校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(教學設備及家具)(暑期)

2025-2026 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺

(投標書編號: 001-2526-171RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
廣裕建築工程有限公司	初小教員室的整修	\$135,193.12	接納	文件齊全
	初小增設電腦室	\$137,341.71		
	初小教員室傢具	\$40,704.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$7,488.00		
	整改地面層洗手間	\$154,284.00	接納	文件齊全
	整改 2,3 樓洗手間以保障學童私隱	\$126,192.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$49,920.00		
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$581,160.00	接納	文件齊全
	更換圖書館空調	\$47,040.00	接納	文件齊全
精益工程有限公司	初小教員室的整修	\$169,012.80	接納	文件齊全
	初小增設電腦室	\$179,830.50		
	初小教員室傢具	\$49,040.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$22,400.00		
	整改地面層洗手間	\$214,850.00	接納	文件齊全
	整改 2,3 樓洗手間以保障學童私隱	\$186,610.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$109,250.00		
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$706,850.00	接納	文件齊全
	更換圖書館空調	\$70,000.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
遠日空間有限公司	初小教員室的整修	\$175,946.00	接納	文件齊全
	初小增設電腦室	\$165,660.00		
	初小教員室傢具	\$45,600.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$19,200.00		
	整改地面層洗手間	\$269,180.00	不接納	附件 一報價表第3項金額有塗改。根據投標書方案第3.3點，第2、3、5項為統一判給。由於該公司第3項的金額有塗而改不被接納，故統一判給的第2及第5項亦不被接納
	整改2,3樓洗手間以保障學童私隱	\$186,076.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$119,750.00		
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$1,008,250.00	接納	文件齊全
	更換圖書館空調	\$56,000.00	接納	文件齊全
裕軒裝飾工程有限公司	初小教員室的整修	\$180,546.00	不接納	沒有提交投標書方案第6.2.2.3點要求的公司詳細報價單
	初小增設電腦室	\$182,125.00		
	初小教員室傢具	\$75,360.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$6,400.00		
	整改地面層洗手間	\$228,150.00	不接納	沒有提交投標書方案第6.2.2.3點要求的公司詳細報價單
	整改2,3樓洗手間以保障學童私隱	\$309,200.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$43,750.00		
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$847,500.00	不接納	沒有提交投標書方案第6.2.2.3點要求的公司詳細報價單
	更換圖書館空調	\$48,300.00	不接納	沒有提交投標書方案第6.2.2.3點要求的公司詳細報價單



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
藝驊裝修設計工程有限公司	初小教員室的整修	\$179,992.00	接納	文件齊全
	初小增設電腦室	\$199,432.00		
	初小教員室傢具	\$53,920.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$8,000.00		
	整改地面層洗手間	\$264,070.00	接納	文件齊全
	整改 2,3 樓洗手間以保障學童私隱	\$231,000.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$104,450.00		
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$717,000.00	接納	文件齊全
	更換圖書館空調	\$49,600.00	接納	文件齊全
創天建築工程有限公司	初小教員室的整修	\$188,778.00	接納	文件齊全
	初小增設電腦室	\$201,525.00		
	初小教員室傢具	\$70,080.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$15,360.00		
	整改地面層洗手間	\$228,050.00	接納	文件齊全
	整改 2,3 樓洗手間以保障學童私隱	\$314,880.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$56,650.00		
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$886,100.00	接納	文件齊全
	更換圖書館空調	\$65,000.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
哲誠工程有限公司	初小教員室的整修	\$224,280.00	接納	文件齊全
	初小增設電腦室	\$229,267.20		
	初小教員室傢具	\$60,960.00		
	初小電腦室傢具-學生椅	\$12,160.00		
	整改地面層洗手間	\$221,220.00	接納	文件齊全
	整改 2,3 樓洗手間以保障學童私隱	\$186,200.00		
	戶外走廊整修及防滑處理	\$58,750.00	接納	文件齊全
	後操場整改作為運動場地以促進學生活動	\$543,375.00		
	更換圖書館空調	\$38,000.00	接納	文件齊全



利瑪竇中學
2025 年 7 月 22 日