



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)
2025-2026 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺，教學設備及家具
(投標書編號：010-2526-037RICCI)

開標結果

| 投標者/公司名稱 | 子計劃名稱 | 標書價格 (MOP) | 接納/ 不接納/ 有條件接納 | 備註 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| 精益工程有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | \$799,286.40 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換木門 | \$108,500.00 | 不接納 | 沒有提供投標書方案第 6.2.2.1 要求的圖片或型錄等資料 |
| | 更換 T8 螢光管 | \$47,250.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換升降機 | 不提供報價 | | |
| | 購買學生椅 | \$5,000.00 | 接納 | 文件齊全 |
| 世居 DIY 家居裝修材料中心 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | \$269,125.80 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換木門 | \$48,300.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換 T8 螢光管 | \$8,325.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換升降機 | 不提供報價 | | |
| | 購買學生椅 | \$3,600.00 | 不接納 | 沒有填寫附件三單價表 |
| 駿匯工程有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | \$309,144.64 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換木門 | \$156,400.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換 T8 螢光管 | \$54,000.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換升降機 | \$358,000.00 | 不接納 | 沒有提供投標書方案第 6.2.2.1 要求的施工方案及技術參數資料 |
| | 購買學生椅 | \$9,000.00 | 接納 | 文件齊全 |





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

| 投標者/公司名稱 | 子計劃名稱 | 標書價格 (MOP) | 接納/ 不接納/ 有條件接納 | 備註 |
|----------------|---------------|--------------|----------------------|---|
| 廣裕建築工程有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | \$309,035.60 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換木門 | \$43,700.00 | 不接納 | 沒有提供投標書方案第 6.2.2.1 要求的圖片或型錄等資料 |
| | 更換 T8 螢光管 | \$17,550.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換升降機 | 不提供報價 | | |
| | 購買學生椅 | \$5,000.00 | 不接納 | 沒有提供投標書方案第 6.2.2.1 要求的圖片或型錄等資料 |
| 澳富電梯(澳門)工程有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | 不提供報價 | | |
| | 更換木門 | 不提供報價 | | |
| | 更換 T8 螢光管 | 不提供報價 | | |
| | 更換升降機 | \$454,000.00 | 有條件接納 | 欠交投標書方案第 6.1.2 無欠特區債務的證明副本 |
| | 購買學生椅 | 不提供報價 | | |
| 日立電梯(香港)有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | 不提供報價 | | |
| | 更換木門 | 不提供報價 | | |
| | 更換 T8 螢光管 | 不提供報價 | | |
| | 更換升降機 | \$395,000.00 | 不接納 | 欠交投標書方案第 6.2.2.1 所述,另紙提供按報價須知(附件二)要求的設計說明及規範、技術參數表及圖則 |
| | 購買學生椅 | 不提供報價 | | |





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

| 投標者/公司名稱 | 子計劃名稱 | 標書價格 (MOP) | 接納/ 不接納/ 有條件接納 | 備註 |
|------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 哲誠工程有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | \$376,182.20 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換木門 | \$53,050.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換 T8 螢光管 | \$20,250.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換升降機 | 不提供報價 | | |
| | 購買學生椅 | \$7,600.00 | 接納 | 文件齊全 |
| 永基中東工程有限公司 | 課室及走廊牆身天花油漆翻新 | \$305,908.24 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換木門 | \$70,800.00 | 接納 | 文件齊全 |
| | 更換 T8 螢光管 | \$21,240.00 | 不接納 | 沒有提供投標書方案第 6.2.2.1 要求的圖片或型錄等資料 |
| | 更換升降機 | 不提供報價 | | |
| | 購買學生椅 | \$7,200.00 | 接納 | 文件齊全 |



利瑪竇中學
2025 年 11 月 10 日