



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2025-2026 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺，其他設備（教學設備及家具），資訊設備

(投標書編號：014-2526-037RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
卓越科技有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	\$102,800.00	接納	文件齊全
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	\$149,520.00	接納	文件齊全
約邁建材工程有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$421,000.00	接納	文件齊全
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
匯盈科技有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	\$44,100.00	不接納	按第 3.3 要求，第 5、6 項為統一判給，因該公司只提供第 5 項報價，故不接納。
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
萬城創藝裝修工程	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$578,600.00	接納	文件齊全
	美術室整修	\$213,750.00	接納	文件齊全
	購置家具配合美術室整重整	\$32,010.00	接納	文件齊全
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
廣裕建築工程有限 公司	禮堂舞台燈更換	\$260,720.00	接納	文件齊全
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$495,440.00	接納	文件齊全
	美術室整修	\$212,384.00	接納	文件齊全
	購置家具配合美術室整重整	\$21,000.00	接納	文件齊全
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
式雅建築工程有限 公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$285,000.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
訊發工程策劃一人 有限公司	禮堂舞台燈更換	\$299,750.00	接納	文件齊全
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$448,800.00	接納	文件齊全
	美術室整修	\$279,203.00	接納	文件齊全
	購置家具配合美術室整重整	\$50,050.00	接納	文件齊全
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
精益工程有限公司	禮堂舞台燈更換	\$1,016,985.00	接納	文件齊全
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$734,800.00	接納	文件齊全
	美術室整修	\$275,121.00	接納	文件齊全
	購置家具配合美術室整重整	\$80,191.00	接納	文件齊全
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	\$176,405.00	接納	文件齊全
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	\$519,960.00	接納	文件齊全
潛能電腦有限公司	禮堂舞台燈更換	\$414,700.00	接納	文件齊全
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	\$81,000.00	接納	文件齊全
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	\$150,400.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
藝驛裝修設計工程 有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$501,300.00	接納	文件齊全
	美術室整修	\$277,210.00	接納	文件齊全
	購置家具配合美術室整重整	\$75,340.00	接納	文件齊全
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
澳門深場科學國際 有限公司	禮堂舞台燈更換	\$311,700.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
利和工程有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	\$293,572.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	購置家具配合美術室整重整	\$29,505.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
賢佳建築工程有限 公司	禮堂舞台燈更換	\$390,179.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	\$195,595.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	購置家具配合美術室整重整	\$25,360.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
廣雅工程有限公司	禮堂舞台燈更換	\$162,600.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$1,235,200.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	美術室整修	\$295,672.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	購置家具配合美術室整重整	\$72,480.00	不接納	沒有按第 6.2.2.3 點提交投標公司的詳細報價表
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

祺創科技工程有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	不提供報價		
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	\$92,160.00	不接納	按第 3.2 點規定，單價表(附件二)其中的細項沒有報價，則該細項所屬的整個項目均不獲接納。
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	\$142,000.00	不接納	按第 3.2 點規定，單價表(附件二)其中的細項沒有報價，則該細項所屬的整個項目均不獲接納。
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
何毅恆建築商	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$311,200.00	接納	文件齊全
	美術室整修	不提供報價		
	購置家具配合美術室整重整	不提供報價		
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		
哲誠工程有限公司	禮堂舞台燈更換	不提供報價		
	配合活力校園開展整修 CD 座天台運動空間	\$470,420.00	接納	文件齊全
	美術室整修	\$358,910.00	接納	文件齊全
	購置家具配合美術室整重整	\$88,880.00	接納	文件齊全
	創意教育拓展到正規課堂作的前期開展配套	不提供報價		
	增加跨班級應用的 iPad 學生用機及管理套件	不提供報價		



利瑪竇中學
2026 年 06 月 18 日