



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園(171 校部)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具)

(投標書編號：002-2627-037171RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
藝驊裝修設計工程有限公司	037	購置課室學生桌椅	\$98,400.00	接納	文件齊全
	171	為初小課程需要創設舞蹈室於 A-2-02 室	\$352,100.00	接納	文件齊全
	171	為初小創設音樂室於 A-2-01 室	\$198,570.00	接納	文件齊全
	171	為初小及幼稚園增設教員室於 A-2-04 室	\$249,345.00	接納	文件齊全
	171	初小及幼稚園教員室家具	\$91,000.00	接納	文件齊全
	171	小學課室因為整佈局改變添置家具	\$21,000.00	接納	文件齊全
	171	小學課室添加儲物設施	\$688,450.00	接納	文件齊全
	171	搬設美術室以擴充學習環境 A-1-02	\$14,900.00	接納	文件齊全
	171	增設消防報警系統	\$15,450.00	接納	文件齊全
	171	美術室 A-1-02 家具	\$28,600.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	校部	子計劃名稱	標書價格 (MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
精益工程有限公司	037	購置課室學生桌椅	\$98,400.00	接納	文件齊全
	171	為初小課程需要創設舞蹈室於 A-2-02 室	\$304,070.00	接納	文件齊全
	171	為初小創設音樂室於 A-2-01 室	\$158,750.00	接納	文件齊全
	171	為初小及幼稚園增設教員室於 A-2-04 室	\$235,520.00	接納	文件齊全
	171	初小及幼稚園教員室家具	\$85,820.00	接納	文件齊全
	171	小學課室因為整佈局改變添置家具	\$21,000.00	接納	文件齊全
	171	小學課室添加儲物設施	\$539,000.00	接納	文件齊全
	171	搬設美術室以擴充學習環境 A-1-02	\$16,200.00	接納	文件齊全
	171	增設消防報警系統	\$22,000.00	接納	文件齊全
	171	美術室 A-1-02 家具	\$28,600.00	接納	文件齊全
廣裕建築工程有限公司	037	購置課室學生桌椅	\$64,800.00	接納	文件齊全
	171	為初小課程需要創設舞蹈室於 A-2-02 室	\$285,720.00	接納	文件齊全
	171	為初小創設音樂室於 A-2-01 室	\$149,110.00	接納	文件齊全
	171	為初小及幼稚園增設教員室於 A-2-04 室	\$337,506.00	接納	文件齊全
	171	初小及幼稚園教員室家具	\$102,480.00	接納	文件齊全
	171	小學課室因為整佈局改變添置家具	\$31,360.00	接納	文件齊全
	171	小學課室添加儲物設施	\$539,000.00	接納	文件齊全
	171	搬設美術室以擴充學習環境 A-1-02	\$17,175.00	接納	文件齊全
	171	增設消防報警系統	\$32,000.00	接納	文件齊全
	171	美術室 A-1-02 家具	\$40,006.00	接納	文件齊全



利瑪竇中學
2026 年 08 月 24 日