



利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

利瑪竇中學(037 校部)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備 (暑期)、2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園(171 校部)

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備、2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺

2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備 (暑期)、2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)

(投標書編號：003-2627-037171RICCI)

開標結果

投標者/公司名稱	校部	項目類型	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
卓越科技有限公司	037	非暑期	A 座 人工智能教室新增互動顯示屏	不提供報價		
	037	非暑期	小學人工智能實驗教室關聯配套項目	\$88,058.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換 B 座二,三樓全部課室多媒體展示設備	不提供報價		
	037	暑期	中學人工智能實驗室裝修	不提供報價		
	037	暑期	小學人工智能實驗室裝修	不提供報價		
	037	暑期	更換冷氣	不提供報價		
	037	暑期	B1 多功能室整修	不提供報價		
	037	暑期	更換白板以配合 B 座二,三樓全部課室更換課室 投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	037	暑期	B104 功能室家具	不提供報價		
	037	暑期	小學人工智能教室家具	不提供報價		
	037	暑期	中學人工智能教室家具	不提供報價		
	171	非暑期	A 座 人工智能教室多媒體設備	不提供報價		
	171	非暑期	創設人工智能實驗室於 A-1-04	不提供報價		
	171	暑期	更換一,二,三樓多間課室多媒體展示設備	不提供報價		
	171	暑期	人工智能實驗室添置家具 A-1-04	不提供報價		
	171	暑期	更換白板以配合課室更換互動顯示屏	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	校部	項目類型	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
藝驊裝修設計工程有限公司	037	非暑期	A 座 人工智能教室新增互動顯示屏	\$46,000.00	接納	文件齊全
	037	非暑期	小學人工智能實驗教室關聯配套項目	不提供報價		
	037	暑期	更換 B 座二,三樓全部課室多媒體展示設備	\$138,000.00	接納	文件齊全
	037	暑期	中學人工智能實驗室裝修	\$328,670.00	接納	文件齊全
	037	暑期	小學人工智能實驗室裝修	\$153,610.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換冷氣	\$82,800.00	接納	文件齊全
	037	暑期	B1 多功能室整修	\$371,490.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換白板以配合 B 座二,三樓全部課室更換課室投影機到互動顯示屏	\$18,720.00	接納	文件齊全
	037	暑期	B104 功能室家具	\$28,500.00	接納	文件齊全
	037	暑期	小學人工智能教室家具	\$30,100.00	接納	文件齊全
	037	暑期	中學人工智能教室家具	\$33,850.00	接納	文件齊全
	171	非暑期	A 座 人工智能教室多媒體設備	\$46,000.00	接納	文件齊全
	171	非暑期	創設人工智能實驗室於 A-1-04	\$150,330.00	接納	文件齊全
	171	暑期	更換一,二,三樓多間課室多媒體展示設備	\$92,000.00	接納	文件齊全
	171	暑期	人工智能實驗室添置家具 A-1-04	\$29,000.00	接納	文件齊全
	171	暑期	更換白板以配合課室更換互動顯示屏	\$12,480.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	校 部	項目 類型	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
潛能電腦有限公司	037	非暑期	A 座 人工智能教室新增互動顯示屏	不提供報價		
	037	非暑期	小學人工智能實驗教室關聯配套項目	\$91,800.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換 B 座二,三樓全部課室多媒體展示設備	不提供報價		
	037	暑期	中學人工智能實驗室裝修	不提供報價		
	037	暑期	小學人工智能實驗室裝修	不提供報價		
	037	暑期	更換冷氣	不提供報價		
	037	暑期	B1 多功能室整修	不提供報價		
	037	暑期	更換白板以配合 B 座二,三樓全部課室更換課室 投影機到互動顯示屏	不提供報價		
	037	暑期	B104 功能室家具	不提供報價		
	037	暑期	小學人工智能教室家具	不提供報價		
	037	暑期	中學人工智能教室家具	不提供報價		
	171	非暑期	A 座 人工智能教室多媒體設備	不提供報價		
	171	非暑期	創設人工智能實驗室於 A-1-04	不提供報價		
	171	暑期	更換一,二,三樓多間課室多媒體展示設備	不提供報價		
	171	暑期	人工智能實驗室添置家具 A-1-04	不提供報價		
	171	暑期	更換白板以配合課室更換互動顯示屏	不提供報價		





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	校 部	項目 類型	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
駿匯工程有限公司	037	非暑期	A 座 人工智能教室新增互動顯示屏	\$52,000.00	接納	文件齊全
	037	非暑期	小學人工智能實驗教室關聯配套項目	\$159,600.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換 B 座二,三樓全部課室多媒體展示設備	\$156,000.00	接納	文件齊全
	037	暑期	中學人工智能實驗室裝修	\$314,492.00	接納	文件齊全
	037	暑期	小學人工智能實驗室裝修	\$146,660.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換冷氣	\$64,800.00	接納	文件齊全
	037	暑期	B1 多功能室整修	\$344,980.00	接納	文件齊全
	037	暑期	更換白板以配合 B 座二,三樓全部課室更換課室 投影機到互動顯示屏	\$7,200.00	接納	文件齊全
	037	暑期	B104 功能室家具	\$22,300.00	接納	文件齊全
	037	暑期	小學人工智能教室家具	\$12,460.00	接納	文件齊全
	037	暑期	中學人工智能教室家具	\$15,160.00	接納	文件齊全
	171	非暑期	A 座 人工智能教室多媒體設備	\$52,000.00	接納	文件齊全
	171	非暑期	創設人工智能實驗室於 A-1-04	\$146,640.00	接納	文件齊全
	171	暑期	更換一,二,三樓多間課室多媒體展示設備	\$104,000.00	接納	文件齊全
	171	暑期	人工智能實驗室添置家具 A-1-04	\$13,500.00	接納	文件齊全
	171	暑期	更換白板以配合課室更換互動顯示屏	\$4,800.00	接納	文件齊全





利瑪竇中學
Colégio Mateus Ricci

投標者/公司名稱	校部	項目類型	子計劃名稱	標書價格(MOP)	接納/ 不接納/ 有條件接納	備註
廣裕建築工程有限公司	037	非暑期	A 座 人工智能教室新增互動顯示屏	\$45,000.00	接納	文件齊全 / 施工及設計方案沒有公司章或簽名，不計算分數。
	037	非暑期	小學人工智能實驗教室關聯配套項目	不提供報價		
	037	暑期	更換 B 座二,三樓全部課室多媒體展示設備	\$148,500.00	接納	文件齊全 施工及設計方案沒有公司章或簽名，不計算分數。
	037	暑期	中學人工智能實驗室裝修	\$249,694.00	接納	
	037	暑期	小學人工智能實驗室裝修	\$139,206.00	接納	
	037	暑期	更換冷氣	\$103,680.00	接納	
	037	暑期	B1 多功能室整修	\$286,180.00	接納	
	037	暑期	更換白板以配合 B 座二,三樓全部課室更換課室投影機到互動顯示屏	\$30,240.00	接納	
	037	暑期	B104 功能室家具	\$29,916.00	接納	
	037	暑期	小學人工智能教室家具	\$49,356.00	接納	
	037	暑期	中學人工智能教室家具	\$51,246.00	接納	
	171	非暑期	A 座 人工智能教室多媒體設備	不提供報價		
	171	非暑期	創設人工智能實驗室於 A-1-04	不提供報價		
	171	暑期	更換一,二,三樓多間課室多媒體展示設備	不提供報價		
	171	暑期	人工智能實驗室添置家具 A-1-04	不提供報價		
	171	暑期	更換白板以配合課室更換互動顯示屏	不提供報價		



利瑪竇中學
2026 年 08 月 25 日